МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № Ф.2020.177
на выполнение работ по благоустройству общественной территории в городе Дивногорске в объемах, согласно техническому заданию, утвержденному Заказчиком

г. Дивногорск					                                             «15» декабря 2020

Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» города Дивногорска, от имени городского округа город Дивногорск Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шнайдер Раисы Мансуровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и победитель электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству общественной территории в городе Дивногорске в объемах, согласно техническому заданию, утвержденному Заказчиком, общество с ограниченной ответственностью «РЕМТЕХСНАБ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Уразовой Натальи Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 0119300004720000177 от «04» декабря 2020 года, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по благоустройству общественной территории в городе Дивногорске в объемах, согласно техническому заданию, утвержденному Заказчиком.
1.2. Объем и содержание работ определяется на основании рабочей документации «Агитационная площадка. 0,2 га, Дивногорск, г.» (Приложение № 5 к контракту), сметной документацией (Приложение № 6 к контракту) и Техническим заданием на выполнение работ по благоустройству общественной территории в городе Дивногорске (Приложение № 1 к контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. Подрядчик выполняет объем работ в строгом соответствии с рабочей документацией «Агитационная площадка. 0,2 га, Дивногорск, г.» (Приложение № 5 к контракту), сметной документацией (Приложение № 6 к контракту) и Техническим заданием на выполнение работ по благоустройству общественной территории в городе Дивногорске (Приложение № 1 к контракту), без изменения физических показателей, а Заказчик оплачивает вышеперечисленные работы за счет средств бюджета города Дивногорска (субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» 6 097 776,00 рублей, в том числе: Федеральный и Краевой бюджет – 5 823 376,08 рублей, Местный бюджет – 274 399,92 рублей):
КБК: 9310503111F255550244 - 6 097 776,00 рублей.
1.4. Идентификационный код закупки позиции плана-графика: 203244603132024460100100241384399244.
1.5. Контрактный управляющий: Клек Андрей Александрович, 8 (39144)3-30-55.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего контракта составляет: 6 097 776,00 рублей (Шесть миллионов девяносто семь тысяч семьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек), включая (НДС 20%) - 1 016 296,00 рублей (Один миллион шестнадцать тысяч двести девяносто шесть рублей 00 копеек).
2.2. В цену контракта включены все затраты Подрядчика, связанные выполнением работ по благоустройству общественной территории в городе Дивногорске в объемах, согласно техническому заданию, утвержденному Заказчиком, в том числе стоимость материалов, стоимость использования необходимого для выполнения работ оборудования и его доставки к месту выполнения работ, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ.
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. 
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом;
При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
2.3. Аванс не предусмотрен. Приемка работ производится с участием Приемочной комиссии по акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3). В состав приемочной комиссии входят представители администрации города Дивногорска, Заказчика, общественности города.
Оплата за выполненные работы производится в соответствии с положениями и условиями оплаты, предусмотренными постановлением администрации города Дивногорска от 01.11.2017 № 196п "Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной городской (сельской) среды" в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы".
средства Местного бюджета в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), средства Краевого бюджета в течение 15 рабочих дней с момента получения средств Краевого бюджета.
Оплата за выполненные работы, производится после проверки качества выполненных работ на основании Акта оценки качества: 
- Заказчик совместно с подрядной организацией, осуществляют проверку качества выполненных работ, о чем подписывают Акт оценки качества.
В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных работах, Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных недостатках и дефектах, которые Подрядчик обязан устранить в течение 5 дней. 
Не устранения Подрядчиком выявленных недостатков и дефектов в выполненных работах в течение 5 дней является основанием для отказа в оплате выполненных работ.
2.4. В случае если настоящий контракт будет заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
3.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
3.2. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
3.3. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
3.4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
3.5. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 5 % от цены контракта, что составляет 304 888,80 рублей.
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта: 
Получатель: УФК по Красноярскому краю (МКУ «ГХ города Дивногорска» л/с 05193Р08190)
ИНН 2446031320, КПП 244601001,
р/с 40302810600003000008 в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК
БИК 040407001
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории в городе Дивногорске».
3.6. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона – 457 333,20 рублей, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-Фз, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
В случае проведения аукциона информация, предусмотренная частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, предоставляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Обеспечение, указанное в частях 1 и 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не допускается.
3.7. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
3.8. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
3.9. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
3.10. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
3.11. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
3.12. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
3.13. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также приемки Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). 
3.14. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
3.15. Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
При этом срок возврата Заказчиком Подрядчиком таких денежных средств составляет 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, такой срок составляет 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ: с 01.04.2021 года по 15.08.2021 года.
4.2. Место выполнения работ: РФ, Красноярский край, город Дивногорск, Агитационная площадка, расположенная в районе домов 2, 4, 6, 8, 8а по ул. Заводская.

5. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
5.1. До начала производства работ, Подрядчик обязан предоставить: приказ о назначении ответственных лиц за проведение работ и соблюдение технологических процессов; общий журнал производства работ по форме РД-11-025-2007; разрешение (согласование) на проведение земляных работ и схемы ограждения мест производства работ; технологические решения, согласованные с Заказчиком.
5.2. В период проведения работ обеспечивать содержание и уборку места производства работ и непосредственно прилегающей к нему территории.
5.3. Известить Заказчика и Приемочную комиссию за 1 (один) рабочий день до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком и Приемочной комиссии скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика и Приемочной комиссии Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
5.4. Незамедлительно приостановить работы в случае получения распоряжения (уведомления) о приостановке или запрете работ в случае нарушения технологии работ, применения некачественных материалов. Незамедлительно приступить к выполнению работ после устранения претензий Заказчика. Приостановление выполнения работ при наличии обоснованных претензий Заказчика не является основанием продления срока производства работ.
5.4.1. Своими силами и за свой счет устранять недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика в период производства работ или в течение гарантийного срока. Срок устранения недостатков и дефектов работ не может превышать 5 (пяти) дней с момента их обнаружения, либо получения уведомления (распоряжения) от Заказчика. 
5.5. Вывезти в 2-х дневный срок со дня окончания работ, за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, строительный мусор. 
5.5.1. Строительный мусор вывозится на полигоны города Красноярска.
5.6. После выполнения работ направить Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), содержащие информацию об объеме и стоимости выполненных работ, а также документы, указанные в пункте 5.9. и 5.10. настоящего Контракта.
5.7. Представитель Подрядчика обязан владеть знанием русского языка и вести переговоры на русском языке.
5.8. Незамедлительно извещать Заказчика и Приемочную комиссию о жалобах от населения, касающихся выполняемых работ.
5.9. После выполнения работ по благоустройству общественной территории – перед подписанием актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, передать Заказчику исполнительную производственно-техническую документацию, составляемую в процессе выполнения и сдачи работ, которая включает в себя: 
- общие и специальные журналы работ, оформленные согласно Порядку ведения общего журнала (РД-11-05-2007), утвержденному Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 №7;
- фотографии объекта до и после проведения работ, а также при проведении скрытых работ;
- сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество применяемых материалов и изделий; 
- акты на скрытые работы, электронный носитель с фото- видеофиксацией при производстве скрытых видов работ;
- проект производства работ (технологическая карта);
- график производства работ.
5.10. Заказчик вправе обязать Подрядчика в течение 5 рабочих дней, после окончания работ, получить за счет Подрядчика положительное заключение лабораторных испытаний асфальтобетонного покрытия и асфальтобетонной смеси, проведенных за счет собственных денежные средств, организациями, имеющими государственную аккредитацию.
5.11. Представить Заказчику заключения сертификаты качества на используемые материалы не менее чем за 2 дня до начала производства работ.
5.12. Вести видеофиксацию при производстве скрытых видов работ. После завершения работ передать видеофиксацию Заказчику на электронном носителе совместно с документами, указанные в пункте 5.9. и 5.10. настоящего Контракта.
5.13. В случае приостановки работ по любой причине (кроме предписания Заказчика) немедленно уведомить Заказчика.
5.14. До начала производства Работ на объекте предусмотреть организационно-технологические мероприятия по организации выполнения работ в соответствии со СНиП, часть 3 «Организация, производство и приёмка работ», требованиями СП 48.13330.2019 "Организация строительства СНиП 12-01-2004"
5.15. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком из материалов Подрядчика, качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям к материалам, используемым при выполнении работ.
5.16. Расстановку стационарных и нестационарных объектов, посадку кустарников, обустройство освещения и других работ, предусмотренных данным техническим заданием, выполнять в строгом соответствии с разработанной рабочей документацией (приложение № 5 к контракту) и сметной документацией (приложение № 6 к контракту).
5.17. При производстве работ Подрядчик обеспечивает необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по технике безопасности и охране труда, охране окружающей среды и сохранности зеленых насаждений.
5.18. Подрядчик обеспечивает Заказчику и Приемочной комиссии беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ.
5.19. Подрядчик за свой счет производит работы по установке системы видеонаблюдения на объекте (общественная территория – Агитационная площадка, ул. Заводская д. 2, 4, 6, 8, 8а) в период производства строительно-монтажных работ с последующей возможностью трансляции видеопотока через сеть «Интернет» в режиме онлайн с предоставлением доступа Заказчику к трансляции потока в режиме онлайн.
5.20. Качество материалов, подлежащих применению при производстве работ должно подтверждаться паспортами (сертификатами) качества, выданными изготовителем и предъявляться представителю технического надзора Заказчика перед началом производства работ.
5.21. Выполнение строительно-монтажных работ и их предъявление к приемке следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих СНиПов, ГОСТов, другой нормативно технической документации, настоящего технического задания и рабочей документации объекта.
5.22. В ходе производства работ все применяемые материалы и изделия должны строго соответствовать требованиям и характеристикам, указанным в рабочей документации.

6. ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Подрядчик обязан известить Заказчика и Приемочную комиссию за 1 (один) рабочий день до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком и Приемочной комиссии скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика и Приемочной комиссии Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
6.2. Незамедлительно приостановить работы в случае получения распоряжения (уведомления) о приостановке или запрете работ в случае нарушения технологии работ, применения некачественных материалов. Незамедлительно приступить к выполнению работ после устранения претензий Заказчика. Приостановление выполнения работ при наличии обоснованных претензий Заказчика не является основанием продления срока производства работ.
6.3. Своими силами и за свой счет устранять недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика в период производства работ или в течение гарантийного срока. Срок устранения недостатков и дефектов работ не может превышать 5 (пяти) дней с момента их обнаружения, либо получения уведомления (распоряжения) от Заказчика. 
6.4. Вывезти в 2-х дневный срок со дня окончания работ, за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, строительный мусор. 
Строительный мусор вывозиться на полигоны города Красноярска. 
6.5. После выполнения работ направить Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), содержащие информацию об объеме и стоимости выполненных работ, а также документы: 
- общие журналы работ, оформленные согласно Порядку ведения общего журнала (РД-11-05-2007), утвержденному Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007г. №7;
- фотографии объекта до и после проведения работ, а также при проведении скрытых работ;
- сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество применяемых материалов и изделий; 
- копии счетов и (или) счетов-фактур на приобретенные материалы;
- копии актов на скрытые работы, электронный носитель с видеофиксацией при производстве скрытых видов работ;
- копии проекта производства работ (технологическая карта);
- график производства работ.
6.6. Приемка выполненных работ производится в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента предоставления предусмотренных контрактом документов Подрядчиком.
6.7. Приемка выполненных работ производиться Приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком. Состав Приемочной комиссии, порядок ее работы и перечень составляемых ею документов, регламентируется действующими нормативно-техническими документами, определяющими правила приемки в эксплуатацию законченных ремонтом объектов.
В случае обнаружения дефектов при проведении приемки законченного объекта Подрядчик обязан их устранить, и повторно предъявить Заказчику объект к приемке, в сроки, установленные Приемочной комиссией. 
6.8. Заказчик и Приемочная комиссия совместно с Подрядчиком осуществляют сдачу-приемку выполненных работ. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом, составленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и подписанным обеими сторонами.
6.9. Подрядчик до начала сдачи выполненных скрытых работ извещает Заказчика и Приемочную комиссию о готовности и приемке скрытых работ.
Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после разрешения Заказчика и Приемочной комиссии, внесенного в журнал производства работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика и Приемочной комиссии или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика и Приемочной комиссии, а затем восстановить ее за свой счет.
6.10. Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику и Приемочной комиссии сведения о мероприятиях по реализации требований настоящего муниципального контракта, в вопросах обеспечения качества применяемых материалов и выполняемых работ вне зависимости от величины объема работ по контролю, выполняемого самостоятельно или с привлечением специализированной организации.
С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика (Приемочную комиссию) и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата представления материалов, услуг, сообщения о несвоевременной поставке материалов, выхода из строя строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).
Заказчик (Приемочная комиссия) проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.
Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.
6.11. По завершении выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику (Приемочной комиссии) исполнительную документацию.
6.12. В случае несоответствия выполненных работ ведомости объемов работ объекта, а также невозможности или нецелесообразности продолжения работ Заказчик 
и Подрядчик составляют соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик обязан в течение 7 дней устранить их без дополнительной оплаты в пределах локального сметного расчета, либо прекратить выполнение работ.
6.13. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных работах Заказчик (Приемочной комиссии) вправе потребовать от Подрядчика:
- безвозмездное устранение недостатков и дефектов в выполненных работах 
в 7-дневный срок с момента уведомления Заказчиком (Приемочную комиссию) Подрядчика о выявленных недостатках, дефектах;
- возмещение понесенных Заказчиком (Приемочной комиссией) расходов по исправлению недостатков и дефектов своими силами или силами третьих лиц.
6.14. Заказчик (Приемочная комиссия) проводит экспертизу выполненной работы Подрядчиком на предмет соответствия условиям, предусмотренным контрактом, собственными силами.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в размере, установленном положениями Федерального закона № 44-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ № 1042).
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном постановление Правительства РФ № 1042:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
7.7. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) постановления Правительства РФ № 1042, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) постановления Правительства РФ № 1042, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) постановления Правительства РФ № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
7.14. Исполнение обязательства Подрядчиком по контракту по перечислению неустойки в доход бюджета города Дивногорска возложено на Заказчика.
7.15. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего контракта, а также причиненный по вине работников Подрядчика.
7.16. В случае предъявления исков, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Подрядчик самостоятельно возмещает материальный ущерб Заказчику либо непосредственно истцам в порядке, установленном действующим законодательством.
7.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
8.1. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства): Предусмотрены.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и работ составляет         4 года.
При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.
В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушение, и дефектов в полном объеме по первому требованию Заказчика.
В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.
В случае обнаружения в течение всего гарантийного срока дефектов элементов общественного пространства, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию указанных элементов до их устранения, устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, если они не вызваны обстоятельствами непреодолимой силы.
Гарантийный срок на элементы пешеходных дорожек, подвергшиеся дефекту, устанавливается вновь, с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта и подписания соответствующего акта.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, недоделок, для их подтверждения, Заказчик назначает независимую экспертизу. По результатам экспертизы составляется экспертное заключение по фиксированию дефектов, недоделок и их характера. Расходы на проведение указанной экспертизы несет Подрядчик.
8.2. Требования к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: не предусмотрено.
8.3. В случае, если пунктом 8.1. настоящего контракта предусмотрены гарантийные обязательства, Заказчиком устанавливается требование к обеспечению гарантийных обязательств в размере 61 284,26 рублей (Шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят четыре рубля 26 копеек).
8.4. Исполнение гарантийных обязательств могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (МКУ «ГХ города Дивногорска» л/с 05193Р08190)
ИНН 2446031320, КПП 244601001,
р/с 40302810600003000008 в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК
БИК 040407001
Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств на выполнение работ по благоустройству общественной территории в городе Дивногорске».
8.5. Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.6. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440. Перечень таких банков размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.minfin.ru. 
8.7. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.
8.8. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
8.9. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
8.10. На основании части 7.1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
8.11. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения Закона №44-ФЗ об обеспечении гарантийных обязательств к такому участнику не применяются.
8.12. Подрядчик, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
8.13. Срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств Подрядчиком не позднее 15.08.2021 года.
8.14. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств составляет 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления Заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, такой срок составляет 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
9. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее 3 (трех) дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.
9.3. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. В случае возникновения споров и разногласий в процессе исполнения настоящего контракта и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
10.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
10.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 5 (пять) календарных дней с момента получения.

11.1. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН ИЛИ ПО РЕШЕНИЮ СУДА

11.1.1. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.
11.1.2. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам или вступления в законную силу решения суда.
11.1.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по следующим основаниям:
- при нарушении Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 7 дней;
- при систематическом не менее 2-х раз снижении качества работ, предусмотренных настоящим контрактом, в результате нарушения Подрядчиком условий контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ.
1.1.4. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязуется:
- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;
- в течение пяти рабочих дней после получения от Подрядчика актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат подписать их или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 календарных дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

11.2. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СВЯЗИ С ОДНОСТОРОННИМ ОТКАЗОМ СТОРОНЫ КОНТРАКТА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством в следующих случаях:
- нарушения Подрядчиком более 3 (трех) раз требований по качеству выполнения работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 1 к муниципальному контракту);
- срыва Подрядчиком срока начала производства работ на Объекте, более чем на 15 (пятнадцать) дней;
- невыполнения видов работ, предусмотренных контрактом;
- суммарного срыва Подрядчиком сроков начала или окончания по видам работ более чем на 30 (тридцать) дней;
- отсутствия до начала производства работ (по календарному графику производства работ) технологических регламентов, общего журнала работ;
- непредставления Заказчику технологических регламентов в срок, предусмотренный Заказчиком;
- применения изделий, конструкций, материалов и оборудования, не подтверждённых документами о качестве (сертификаты, паспорта, протоколы испытаний и пр.);
- выполнения работ на Объекте без приказа о назначении ответственных за производство работ, представленного Заказчику;
- при двукратном и более срыве срока устранения предписаний и (или) замечаний Заказчика более чем на 3 (три) дня;
- неустранения в течение 7 (семи) дней выявленных при производстве работ отступлений от условий контракта (в том числе отсутствие при этом своевременно согласованных с Заказчиком изменений проектных решений);
- установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии;
- установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
- установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
Кроме того, Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.
11.2.2. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
11.2.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
11.2.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.2.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
11.2.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
11.2.7. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
11.2.8. В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается контракт при уклонении от заключения контракта победителя электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ) и при условии согласия такого участника закупки заключить контракт. 
11.2.9. Указанный контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом положений части 18 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, и после предоставления в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ участником закупки обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке. При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в части 9 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ) в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта заключение контракта в соответствии с частью 17.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ допускается в случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с частью 7 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ принято решение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
11.2.10. Если до расторжения контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объем выполняемой работы должен быть уменьшены с учетом объема выполненной работы по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с частью 17 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, должна быть уменьшена пропорционально объему выполненной работы.
11.2.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.2.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
11.2.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.2.14. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
11.2.15. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
12.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания по 31.12.2021 года.
12.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 
13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 
13.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
13.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных контрактом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
14.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
14.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.
14.3. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
14.4. Стороны признают, что деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты, указанных в настоящем муниципальном контракте, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон и имеет обязательную для обеих Сторон силу.
14.5. Если иное не предусмотрено контрактом, все уведомления Сторон, связанные с исполнением контракта, направляются в письменной форме нарочным отправлением или с использованием электронной почты.
В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Уведомления Заказчиком Подрядчика направляются с адреса электронной почты Заказчика divkgh@yandex.ru на адрес электронной почты Подрядчика sps-012@mail.ru.
Уведомления Подрядчиком Заказчика направляются с адреса электронной почты Подрядчика sps-012@mail.ru на адрес электронной почты Подрядчика divkgh@yandex.ru. 
14.6. Уступка прав требования без согласия обеих Сторон не допускается.
14.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
15.1. Приложение № 1 – Техническое задание на Выполнение работ по благоустройству общественной территории в городе Дивногорске
15.2. Приложение № 2 – График производства работ
15.3. Приложение № 3 – Акт оценки качества выполненных работ
15.4. Приложение № 4 – Распределение финансирования и оплата 
15.5. Приложение № 5 - Рабочая документация «Агитационная площадка. 0,2 га, Дивногорск, г.»
15.6. Приложение № 6 – Сводный сметный расчет стоимости строительства Агитационная площадка г. Дивногорск, ул. Заводская, д.2, 4, 6, 8, 8а с приложениями.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

			ЗАКАЗЧИК
	Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» города Дивногорска
Место нахождения и почтовый адрес: 663090, Красноярский край, город Дивногорск, ул. Комсомольская, д. 2
Банковские реквизиты: (МКУ ГХ города Дивногорска л/с 03193Р08190) в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК
р/сч 40204810100000000531, БИК 040407001, ИНН 2446031320, КПП 244601001, ОГРН 1102468061211, ОКТМО 04709000.
Адрес электронной почты: divkgh@yandex.ru
Номер контактного телефона/факса: 8(39144) 3-11-74 / 8(39144) 3-89-93.
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Приложение № 1 к контракту
№ Ф.2020.177 от «15» декабря 2020

Техническое задание
на выполнение работ по благоустройству общественной территории в городе Дивногорске

	№ 
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	Локально сметный расчет № 01-01. Подготовительные работы

	Раздел 1.  Подготовительные работы

	1
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3
	0,285
	

	2
	Демонтаж металлических ограждений
	100 м
	1,233
	

	3
	Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения (Демонтаж сцены)
	т
	0,3
	

	4
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	3,8141
	

	5
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	68,4
	

	6
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
	1 т груза
	72,2141
	

	Локально сметный расчет № 02-01-01. Общестроительные работы

	Раздел 1. Раздел АС (26/442-20-АС1)

	Фундаменты Фм-1=5шт

	7
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	100 м3
	0,01
	

	8
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
(Надбавка на морозостойкость бетона F150 МАТ = (515,43*0,02))
	м3
	1,015
	

	9
	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм
	т
	0,03365
	

	10
	Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде сваренных каркасов (установка анкерных кондукторов АК1)
	т
	0,0277
	

	11
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т
	т
	0,0097
	

	Фундаменты Фм-2=10шт

	12
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	100 м3
	0,01
	

	13
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
(Надбавка на морозостойкость бетона F150 МАТ = (515,43*0,02))
	м3
	1,02
	

	14
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0,01
	

	15
	Детали закладные, вес до 1 кг
	т
	0,01
	

	Плита монолитная Пм-1

	16
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	100 м3
	0,025
	

	17
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
(Надбавка на морозостойкость бетона F150 МАТ = (515,43*0,02))
	м3
	2,538
	

	18
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм
	т
	0,1493
	

	19
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0,42
	

	20
	Мастика битумная
	т
	0,1008
	

	Стойки, габионы, балки

	21
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент (монтаж стоек Ст1, Ст2)
	100 шт
	0,2
	

	22
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	1
	

	23
	Монтаж защитных ограждений оборудования (монтаж балок)
	т
	8,18
	

	24
	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	1,203
	

	25
	Ограждение сетчатое
	м2
	10,8
	

	26
	Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50x50x5 мм
	т
	-0,1696
	

	27
	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12: оцинкованная (сетка 50х50мм, д. 5мм)
	м2
	10,8
	

	28
	Канат спиральный ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,1 мм (габионная спираль)
	10 м
	2,48
	

	29
	Скобы металлические для монтажа
	кг
	2,77
	

	30
	Устройство каменной наброски или призмы
	100 м3
	0,0102
	

	31
	Камень бутовый марка: 100
	м3
	1,173
	

	32
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	м3
	0,5
	

	33
	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II
	м3
	0,5
	

	34
	Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8x70 мм
	100 шт
	1,3
	

	35
	Устройство подливки толщиной 20 мм (под стойки)
	100 м2
	0,0054
	

	36
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01
(до 50 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 м2
	0,0054
	

	37
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)
	м3
	0,176
	

	38
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
	100 м2
	0,35
	

	Подпорная стена Стп-1 (26/442-20-АС1, лист 8)

	39
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,048
	

	40
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,048
	

	41
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02
	1000 м3
	0,048
	

	42
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм (галечник)
	м3
	48
	

	43
	Устройство подпорной стены СТП-1 Ц=490 000 руб
	шт
	1
	

	44
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	0,8
	

	45
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0,5
	

	46
	Мастика битумная
	т
	0,12
	

	47
	Устройство бетонной подготовки (разуклонка)
	100 м3
	0,008
	

	48
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
(Надбавка на морозостойкость бетона F150 МАТ = (515,43*0,02))
	м3
	0,816
	

	49
	Устройство каменной наброски или призмы (дренаж)
	100 м3
	0,0089
	

	50
	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	0,44
	

	51
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С7, размер зерен 0-10 мм
	м3
	0,45
	

	Монтаж ограждения Ог1

	52
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3
	0,0106
	

	53
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
(Надбавка на морозостойкость бетона F100 МАТ = (515,43*0,01))
	м3
	1,081
	

	54
	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород
	100 м
	0,567
	

	55
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	-1,185
	

	56
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,2198
	

	57
	Круглый погонаж КП-20 Ц=77,73 руб
	м
	113,4
	

	58
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
	100 м2
	0,04554
	

	Монтаж ограждения Ог3

	59
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3
	0,0005
	

	60
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,051
	

	61
	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород
	100 м
	0,525
	

	62
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	-1,097
	

	63
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,0602
	

	64
	Круглый погонаж КП-20 Ц=77,73 руб
	м
	53,55
	

	65
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
	100 м2
	0,013846
	

	66
	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов
	100 м2
	0,03297
	

	Фундаменты опор освещения (26/442-20-АС1, л. 13)

	Фундаменты под опору освещения Соло

	67
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3
	0,0027
	

	68
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
(Надвавка на морозостойкость бетона F150 1% МАТ = (586,25*0,01))
	м3
	0,2754
	

	Фундаменты для фонарей Стрит Премьер

	69
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3
	0,045
	

	70
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
(Надвавка на морозостойкость бетона F150 1% МАТ = (586,25*0,01))
	м3
	4,59
	

	71
	Устройство бетонной подготовки (обетонирование опор)
	100 м3
	0,00144
	

	72
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т
	0,69462
	

	73
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	1,125
	

	74
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	3,6
	

	75
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,0045
	

	Раздел 2. Раздел АС - Скалодром (26/442-20-АС, л. 1-9)

	76
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,102
	

	77
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,102
	

	78
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02
	1000 м3
	0,102
	

	79
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм (галечник)
	м3
	102
	

	80
	Устройство стены скалодрома с устройством фундаментов  Ц=760 000 руб
(МАТ = 760000/1,2/8,42-760000)
	шт
	1
	

	81
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	2
	

	82
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	1,37
	

	83
	Мастика битумная
	т
	0,3288
	

	84
	Устройство каменной наброски или призмы (дренаж)
	100 м3
	0,1212
	

	85
	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	6,87
	

	86
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С7, размер зерен 0-10 мм
	м3
	5,25
	

	87
	Доска необрезная, хвойных пород, все ширины, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II
	м3
	0,25
	

	88
	Зацепы для скалодрома AZTEC Х-Power 10 шт. (Цвет Красный) Ц=2190 руб /компл из 10 шт
	компл
	3
	

	89
	Болты AZTEC Х-Power 10 шт. Ц=150 руб
	компл
	3
	

	90
	Зацепы для скалодрома AZTEC Handle 10 шт. (Цвет Желтый) Ц=2090 руб /компл из 10 шт
	компл
	3
	

	91
	Болты AZTEC Handle 10 шт. Ц=128 руб
	компл
	3
	

	92
	Зацепы для скалодрома AZTEC Static 12 шт. (Цвет Синий ) Ц=2190 руб/компл из 12 шт
	компл
	3
	

	93
	Болты AZTEC Static 12 шт.Ц=156 руб
	компл
	3
	

	94
	Зацепы для скалодрома AZTEC Metamorphic 15шт. (Цвет Фиолетовый ) Ц=1850 руб/компл из 15 шт
	компл
	2
	

	95
	Болты  AZTEC Metamorphic 15шт. Ц=190 руб
	компл
	2
	

	96
	Рельеф для скалодрома №27 Curve I (Цвет Желтый ) Ц=3000 руб
	компл
	2
	

	97
	Рельеф для скалодрома № 68 Snake II (Цвет Синий ) Ц=2750 руб
	компл
	3
	

	Лестница ((26/442-20-АС2, л. 9)

	98
	Устройство: железобетонных ступеней
	м3
	3,05
	

	99
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
(Надвавка на морозостойкость бетона F150 1% МАТ = (586,25*0,01))
	м3
	3,096
	

	100
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм
	т
	0,05441
	

	101
	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм
	т
	0,02332
	

	102
	Сетка арматурная сварная
	т
	0,18087
	

	103
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0,0091
	

	104
	Детали закладные, вес до 1 кг
	т
	0,0091
	

	Ограждение Ог1

	105
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой
	100 м2
	0,02
	

	106
	Гидроизол ГИ-Г
	м2
	2,2
	

	107
	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород
	100 м
	1,346
	

	108
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	-2,813
	

	109
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,12396
	

	110
	Круглый погонаж КП-20 Ц=77,73 руб
	м
	137,3
	

	111
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
	100 м2
	0,028511
	

	112
	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов
	100 м2
	0,084497
	

	113
	Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 16 мм, длина 2-3,75 м, II сорт
	м3
	0,03
	

	Ограждение лестницы Ог2 =2 шт

	114
	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород
	100 м
	1,049
	

	115
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	-2,192
	

	116
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,107224
	

	117
	Круглый погонаж КП-20 Ц=77,73 руб
	м
	107
	

	118
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
	100 м2
	0,024656
	

	119
	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов
	100 м2
	0,06594
	

	120
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3
	0,001
	

	121
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,102
	

	Локально сметный расчет № 02-01-02. Система охранного телевидения

	Раздел 1. Система охранного телевидения (26/442-20-СОТ)

	122
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,051
	

	123
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,034
	

	124
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	1,7
	

	125
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
	м3
	18,7
	

	126
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	канал.км
	0,085
	

	127
	Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм
	м
	-85
	

	128
	Камеры видеонаблюдения: на кронштейне
	шт
	5
	

	129
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	5
	

	130
	IP видеокамера 4Мп, 2.8 мм DS-2CD2T47G1-L Hikvision Ц=15 299 руб 
	шт
	5
	

	131
	Адаптер крепления на столб DS-1275ZJ-SUS Hikvision Ц=3 990 руб
	шт
	5
	

	132
	Монтажная коробка DS-1260ZJ Hikvision Ц=1 350 руб
	шт
	5
	

	133
	Устройство видеоконтрольное
	шт
	1
	

	134
	Сетевой видеорегистратор DS-7608NI-I2 Hikvision Ц=29 999 руб 
	шт
	1
	

	135
	Коммутатор служебной связи
	шт
	1
	

	136
	Коммутатор неуправляемым с 8 PoE портами Gigabit DS-3E0310P-E/M Hikvision Ц=6 990 руб 
	шт
	1
	

	137
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	шт
	2
	

	138
	Жесткий диск 8Тб, HDD, SATA III, 3.5" ST8000VE000 SEAGATE Ц=19 999 руб 
	шт
	2
	

	139
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1
	

	140
	Термошкаф 500х700х200 BV-5070200-150 ITProm Ц=22 556 руб
	шт
	1
	

	141
	Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам на одном объекте: от 10 до 50 км с вязкой пакетами
	100 м
	4
	

	142
	Кабель 4 пары, Кат.5е, неэкранированный, U/UTP 4 NETLAN Ц=11,42 руб/м
	м
	400
	

	143
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм
	100 м
	0,05
	

	144
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,2
	

	145
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,25
	

	146
	провод ПВ3  сеч. 1х6 Ц=44,55 руб
	м
	25
	

	147
	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 32 мм
	м
	5
	

	148
	Труба гофрированная двустенная ПЭ гибкая тип 450 с зондом красная д50 PR15.0021 Промрукав Ц=85,19 руб
	м
	100
	

	149
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,09
	

	150
	Заземлитель L=3000 мм NE 5503 Jupiter Ц=2 536 руб
	шт
	3
	

	Локально сметный расчет № 07-01. Вертикальная планировка

	Раздел 1. Вертикальная планировка

	151
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (снятие почвенно-растительного слоя грунта)
	1000 м3
	0,132
	

	152
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02 (перемещение до 100м)
(до 100 мм ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
	1000 м3
	0,132
	

	153
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 (погрузка избытка грунта)
	1000 м3
	0,116
	

	154
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 53 км
	1 т груза
	139,2
	

	155
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (грунт планировки территории, вытесненый грунт при устройстве автодорожных покрытий)
	1000 м3
	0,238
	

	156
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02
(до 50 м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))
	1000 м3
	0,238
	

	157
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (Насыпь-грунт планировки территории, замена растительного грунта, поправка на уплотнение)
	1000 м3
	0,254
	

	158
	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя 100 см
	1000 м3
	0,254
	

	159
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	1,51
	

	26/442-20-АС1, л. 3, примечание 9.3, 9.4

	160
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,0332
	

	161
	Устройство каменной наброски или призмы (выпуск лотка)
	100 м3
	0,0042
	

	162
	Щебень декоративный из гранита, фракция свыше 10-20 мм
	т
	0,573
	

	Локально сметный расчет № 07-02. Дорожные работы

	Раздел 1. Дорожные работы

	Устройство тротуара из брусчатки. Тип 1. S=477 м2.

	163
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3
	0,477
	

	164
	Смесь песчано-гравийная природная (к = 1,22 тех. часть ФЕР27 Прилож. 27.2)
	м3
	58,194
	

	165
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	0,0477
	

	166
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03
(исключить 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
	1000 м2
	-0,0477
	

	167
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,2862
	

	168
	Песок природный для строительных: работ средний (к = 1,1 тех. часть ФЕР27 Прилож. 27.2)
	м3
	31,482
	

	169
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
	100 м2
	4,77
	

	170
	Плитка фигурная тротуарная цветная, толщина 60 мм
	м2
	477
	

	Устройство тротуара из деревянного настила. Тип 2. S=24 м2.

	171
	Сборка цокольных перекрытий: по балкам с дощатыми полами
	100 м2
	0,24
	

	172
	Террасная доска Fraxinus полнотелая 151х21мм, цвет бежевый
	м
	169
	

	173
	Лага алюминиевая 48х33 GardenParkett Ц=920 руб
	шт
	43
	

	174
	Резиновая подкладка под лагу 100х100х5  GardenParkett Ц=52 руб
	шт
	82
	

	175
	Планкен из ДПК 150х10, GardenParkett, цвет бежевый Ц=326 руб
	м
	229,5
	

	176
	Анкер-шуруп Hilti HUS2-Н 10х60 Ц=154 руб
	шт
	40
	

	177
	Полнотелый лавочный брусок ДПК 50х31х760 GardenParkett Ц=399 руб
	м
	97
	

	178
	Кляммеры
	шт
	552
	

	179
	Лента монтажная перфорированная ЛМП 12x0,55 мм (17х0,55)
	10 м
	2,5
	

	180
	Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм (32мм)
	100 шт
	1,53
	

	181
	Винты самонарезающие остроконечные с зенкующей головкой длиной 22 мм (3.9х25мм)
	100 шт
	1,64
	

	182
	Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8x80 мм (4,8х95мм)
	100 шт
	2,56
	

	183
	Бруски деревянные, размер 75х50 мм
	м
	97
	

	184
	Антисептирование водными растворами: стен
	100 м2
	0,071
	

	Устройство площадок из цветного асфальтобетона. Тип 3. S=57+107=164 м2.

	185
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3
	0,1968
	

	186
	Смесь песчано-гравийная природная (к = 1,22 тех. часть ФЕР27 Прилож. 27.2)
	м3
	24,0096
	

	187
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,082
	

	188
	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ
	т
	0,0845
	

	189
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,164
	

	190
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
(1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
	1000 м2
	-0,164
	

	191
	Битум нефтяной дорожный БНД 130/200
	т
	0,0013
	

	192
	Смеси асфальтобетонные дорожные, мелкозернистые щебеночные, тип Б, марка I
	т
	11,871
	

	193
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов
	100 м2
	1,64
	

	194
	Краска АД-МАК-121 Г желтая (Ral 1024) Ц=208,33 руб
	кг
	171
	

	195
	Краска АД-МАК-121 Г желтая (Ral 1021) Ц=208,33руб
	кг
	321
	

	Устройство площадки из асфальтобетона. Тип 3.3. S=183 м2.

	196
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3
	0,2196
	

	197
	Смесь песчано-гравийная природная (к = 1,22 тех. часть ФЕР27 Прилож. 27.2)
	м3
	26,7912
	

	198
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,0915
	

	199
	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ
	т
	0,0942
	

	200
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,183
	

	201
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
(1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
	1000 м2
	-0,183
	

	202
	Битум нефтяной дорожный БНД 130/200
	т
	0,0015
	

	203
	Смеси асфальтобетонные для плотного асфальтобетона (горячие), тип Б марка I
	т
	13,251
	

	Устройство площадки из покрытия теннисит. Тип 4. S=65 м2.

	204
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3
	0,065
	

	205
	Смесь песчано-гравийная природная (к = 1,22 тех. часть ФЕР27 Прилож. 27.2)
	м3
	7,93
	

	206
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2
	0,65
	

	207
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
(исклюсить 7 см ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7))
	100 м2
	-0,65
	

	208
	Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, цементогрунтовой: из несвязных грунтов
	100 м3
	0,0325
	

	209
	Крошка кирпичная
	кг
	4160
	

	210
	Глина
	м3
	0,39
	

	211
	Известь строительная гидравлическая
	т
	0,572
	

	Устройство площадки из резинового бесшовного покрытия. Тип 5. S=61 м2.

	212
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3
	0,0732
	

	213
	Смесь песчано-гравийная природная (к = 1,22 тех. часть ФЕР27 Прилож. 27.2)
	м3
	8,9304
	

	214
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,0305
	

	215
	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ
	т
	0,0314
	

	216
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2
	0,061
	

	217
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
(1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
	1000 м2
	-0,061
	

	218
	Смеси асфальтобетонные пористые песчаные марка II
	т
	4,417
	

	219
	Битум нефтяной дорожный БНД 130/200
	т
	0,0005
	

	220
	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м2
	0,61
	

	221
	Плитка  EcoStep (500х500х40мм) Ц=2090 руб
	м2
	61
	

	Установка бордюров, разметка, монтаж лотков

	222
	Укладка металлического накладного профиля  (бордюр пластиковый)
	100 м
	2,55
	

	223
	Бордюр PRO SR  Б-100.08.08-ПП Ц=354 руб
	шт
	255
	

	224
	Анкер крепящий пластиковый АК 250.27.11-ПП  Ц=18 руб
	шт
	85
	

	225
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	1,88
	

	226
	Камни железобетонные бортовые БР 300.60.20 /бетон B30, объем 0,351 м3, расход арматуры 8,03 кг
	шт
	9
	

	227
	Бордюр шарнирный Ц=105 руб
	шт
	322
	

	228
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	0,065
	

	229
	Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания
	100 м
	0,12
	

	230
	Лоток водоотводной Spark ЛВ-07.09.09-ПП с решеткой Ц=580 руб
	шт
	12
	

	231
	Устройство каменной наброски или призмы (выпуск лотка)
	100 м3
	0,0003
	

	232
	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	0,0303
	

	Локально сметный расчет № 07-03. Озеленение

	Раздел 1. Озеленение (26/442-20-ГП, л.4)

	233
	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%
	10 шт
	0,1
	

	234
	Земля растительная
	м3
	-1,17
	

	235
	Перегной
	м3
	0,332
	

	236
	Почво-грунт садовый
	м3
	0,996
	

	237
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе
	м3
	0,166
	

	238
	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5x0,4 м в естественном грунте
	10 шт
	8,5
	

	239
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,0x1,0x0,6 м
	10 шт
	0,1
	

	240
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м
	10 шт
	7,5
	

	241
	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений
	10 м
	0,5
	

	242
	Орех маньчжурский, высота 3,0-3,5 м
	шт
	1
	

	243
	Ива пурпурная плакучая, высота 1,5-2,0 м
	шт
	10
	

	244
	Ива, высота 3,0-3,5 м
	шт
	1
	

	245
	Виноград, высота 0,4-0,6 м
	шт
	46
	

	246
	Форзиция, высота 0,7 м
	шт
	39
	

	247
	Курильский чай  Ц=250 руб
	шт
	12
	

	248
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом (50%)
	100 м2
	2,66
	

	249
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (50%)
	100 м2
	2,66
	

	250
	Посев луговых газонов тракторной сеялкой
	га
	0,0266
	

	251
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	2,66
	

	252
	Семена газонных трав (смесь)
	кг
	10,64
	

	Локально сметный расчет № 07-04. МАФ

	Раздел 1. МАФы (26/442-20-ГП, л.4)

	253
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (закрепляемые конструкции)
	100 шт
	0,13
	

	254
	Стол NYA URFO Ц=25 000 руб
	шт
	1
	

	255
	Стул NYA URFO Ц=16 600 руб
	шт
	2
	

	256
	Урна 9031  ООО "Наш двор Сибирь" Ц=12 250 руб
	шт
	4
	

	257
	Скамья 8004R ООО "Наш двор Сибирь" Ц=9125 руб
	шт
	2
	

	258
	Скамья 8001 ООО "Наш двор Сибирь" Ц=8 125 руб
	шт
	2
	

	259
	Скамья 8002 ООО "Наш двор Сибирь" Ц=11 250 руб
	шт
	2
	

	260
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент (столбики ограничительные)
	100 шт
	0,06
	

	261
	Столбики ограничительные "Сибирские дворы" Ц=600 руб
	шт
	6
	

	262
	Болт анкерный для крепления искусственной дорожной неровности
	шт
	6
	

	263
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
	100 м2
	0,008
	

	Локально сметный расчет № 07-05. Наружное освещение

	Раздел 1. Наружное освещение (26/442-20-ЭН.С, л. 1, 2)

	264
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,3402
	

	265
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,3402
	

	266
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	1,134
	

	267
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
	м3
	12,47
	

	268
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	канал.км
	0,193
	

	269
	Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм
	м
	-193
	

	270
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	1,93
	

	271
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,52
	

	272
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,22
	

	273
	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55), диаметр 20 мм
	м
	22
	

	274
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,22
	

	275
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	2
	

	276
	Щит распределительный навесной ЩРН-9, размер 250x250x120 мм
	шт
	1
	

	278
	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,: 36в ЯТП-0,25-1  (ЯУО 9610-3474УЗ.1)
	шт
	1
	

	279
	Прибор или аппарат
	шт
	4
	

	280
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 10А, характеристика С (ВА47-63, 10 А)
	шт
	1
	

	281
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С (Вводной автомат – Iнр=20А, 6кА, 400В ВА47-63)
	шт
	1
	

	282
	Выключатель  распределения Iнр=16А, 30мА, 6кА, 230В АВДТ-63 Ц=924,64 руб
	шт
	2
	

	283
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт
	100 шт
	0,04
	

	284
	ДТУ272 Светодиодный светильник Стрит-Премьер
ДТУ-27-AF-50Вт-4,0 (02, ЧМ, 1105000950) Ц=38573,66 руб
	шт
	9
	

	285
	ДТУ2212 Светодиодный светильник Соло ДТУ-22-AF-25Вт-2,0-IP66
(02, оц+ЧМ, 1104001150) Ц=35904,36 руб
	шт
	9
	

	286
	Прожектор светодиодный на поворотном кронштейне, 24Вт, 220В, IP65 Spot-05-AF SPT053 Ц=26666,40 руб
	шт
	4
	

	287
	КК2-ОПТ3-М16 Крепёжный комплект(Болт-3шт,Гайка
колп3шт,Шайба6шт,Шайба-гр3шт,ГайкаМ8-1шт,Шайба8-2шт) (нерж, 5009000560) Ц=754,01 руб
	шт
	9
	

	288
	КК2-ОПА3-М10 Крепёжный комплект (Гайка колп 3шт, Шайба 6шт, Шайба-гровер 3шт, Гайка 3шт) (нерж, 5009000470) Ц=198 руб
	шт
	9
	

	289
	Труба гофрированная двустенная ПВХ д. 100мм Ц=219,29 руб
	м
	193
	

	290
	ОПА3-d150-3 Закладная опора ОПА3-d150-М10-0,6 (3104000010) Ц=1346,41 руб
	шт
	9
	

	291
	ОПТ3-d180-43 Закладная опора ОПТ3-d180-M16-1,5(102)-Э
(3105000040) Ц=4192,24 руб
	шт
	9
	

	292
	кабель АВБбШв-1, сеч. 5х4 Ц=66,16 руб
	м
	193
	

	293
	кабель КГ-ХЛ-0,66 сеч. 3х2.5 Ц=63,80 руб
	м
	75
	

	294
	кабель КГ-ХЛ-0,66 сеч. 3х1.5 Ц=36,89 руб
	м
	12
	

	295
	провод ПВ3  сеч. 1х6  Ц=44,55 руб
	м
	9
	

	296
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,02
	

	297
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,01
	

	298
	Розетка открытой проводки с заземлением
	100 шт
	0,02
	

	299
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	10 шт
	0,1
	



Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства): Предусмотрено.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и работ составляет         4 года
При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.
В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушение, и дефектов в полном объеме по первому требованию Заказчика.
В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.
В случае обнаружения в течение всего гарантийного срока дефектов элементов общественного пространства, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию указанных элементов до их устранения, устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, если они не вызваны обстоятельствами непреодолимой силы.
Гарантийный срок на элементы пешеходных дорожек, подвергшиеся дефекту, устанавливается вновь, с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта и подписания соответствующего  акта.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, недоделок, для их подтверждения, Заказчик назначает независимую экспертизу. По результатам экспертизы составляется экспертное заключение по фиксированию дефектов, недоделок и их характера. Расходы на проведение указанной экспертизы несет Подрядчик.
Требования к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: Не предусмотрено.

Пункт 1. Перечень нормативно-технических документов, 
обязательных при выполнении работ

	№ п/п
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	2
	ГОСТ 9128-2013
	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	3
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	4
	ГОСТ  Р 55420-2013
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Технические условия.

	5
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия

	6
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	7
	ГОСТ 11955-82
	Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)

	8
	ГОСТ 23735-2014
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

	9
	ГОСТ 26633-2015
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	10
	ГОСТ 17608-2017
	Плиты бетонные тротуарные. Технические условия (с Поправками)

	11
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправкой)

	12
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	13
	ГОСТ 26633-2015
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	14
	ГОСТ 5264-80
	Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменением N 1)

	15
	ГОСТ 9467-75
	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы (с Изменением N 1)

	16
	ГОСТ Р 57997-2017
	Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия

	17
	ГОСТ 14098-2014
	Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры (с Изменением N 1, с Поправкой)

	18
	ГОСТ 25129-82
	Грунтовка ГФ-021. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)

	19
	ГОСТ 23118-2012
	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

	20
	ГОСТ 34028-2016
	Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия

	21
	ГОСТ 5781-82
	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)

	22
	СП 70.13330.2012
	Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3)

	23
	СП 53-101-98
	Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций

	24
	СП 16.13330.2017
	"Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*" (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2)

	25
	СП 28.13330.2017
	"Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" (с Изменениями N 1, 2)

	26
	МДС 53-1.2001
	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

	27
	СВОД ПРАВИЛ СП 48.13330.2011
	Актуализированная редакция  СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

	28
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

	29
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

	30
	ГОСТ 25192-2012
	Бетоны. Классификация и общие технические требования

	31
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия

	32
	ВСН 8 -89
	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

	33
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели

	34
	ГОСТ 9128-2009
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	35
	ГОСТ 9128-2013
	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	36
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	37
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4)

	38
	ГОСТ 25137-82
	Материалы нерудные строительные щебень песок плотные из отходов промышленности, заполнители

	39
	ГОСТ 23735-2014
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

	40
	ГОСТ 5781-82
	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)

	41
	ГОСТ 31996-2012
	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

	42
	ГОСТ 3262-75
	Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6)

	43
	ГОСТ 10704-91
	Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент (с Изменением N 1)

	44
	ГОСТ 27772-2015
	Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия (с Поправками, с Изменением N 1)

	45
	ГОСТ 14918-80
	Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)

	46
	Методические рекомендации
	Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ (согласовано Департаментом ОБДД МВД РОССИИ 19.02.2009г. письмо № 13/6 – 1029)

	47
	Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128
	"Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006...") (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2007 N 9050), (ред. от 09.11.2017)

	48
	Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7
	"Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (вместе с "РД-11-05-2007...") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 N 9051)

	49
	РД-11-02-2006
	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, объектов капитального строительства и требования, предъявляемые  к актам освидетельствования  работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

	50
	РД – 11-05-2007
	Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполняемых работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства



Примечание: В случае если в перечне нормативно-технических документов имеется ссылка на устаревшие нормативные документы, то при выполнении СМР следует руководствоваться государственными стандартами, действующими на настоящий момент.





ЗАКАЗЧИК                                                                                      ПОДРЯДЧИК

____________ Р.М. Шнайдер                                                             ________________. Н.А. Уразова
ПОДПИСАНО ЭЦП                                                                     ПОДПИСАНО ЭЦП


Приложение № 2 к контракту
№ Ф.2020.177 от «15» декабря 2020


График производства работ

РФ, Красноярский край, город Дивногорск, Агитационная площадка расположенная в районе домов 2, 4, 6, 8, 8а по ул. Заводская.


	№
	Вид работ
	Начало производства работ
	Окончание производства  работ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	




      Заказчик                                                           Подрядчик

	________________ Р.М. Шнайдер
	________________ Н.А. Уразова

	ПОДПИСАНО ЭЦП
	ПОДПИСАНО ЭЦП

	
	



Приложение № 3 к контракту
№ Ф.2020.177 от «15» декабря 2020

АКТ №
АКТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

«____»_________ 20__ г.                                                                                                                           г. Дивногорск

Мероприятие по осмотру начато      «___» _______ 202___ г. в  «__» ч.  «__» мин.
Мероприятие по осмотру окончено  «___» _______ 202___ г. в  «__» ч.  «__» мин.

______________________________________________________________________________________
Указать объект и место проведения мероприятия по осмотру

На основании:
___________________________________________________________________________________
обращение жителя, приказа руководителя, графика осмотра, аварийной ситуации
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Ф.И.О. лица уполномоченного на проведение мероприятия по осмотру

В присутствии:
___________________________________________________________________________________
                        Ф.И.О. должность представителя подрядной организации выполняющей работы по содержанию

Проведено плановое/внеплановое мероприятие по осмотру:






жилого дома, жилого помещения, придомовой территории

с целью:
___________________________________________________________________________________
нарушения правил пользования жилыми помещениями

В результате проведения мероприятий по осмотру установлено:______________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________


указать сведения о результатах мероприятий по осмотру, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере

____________________ ________________________________________________________________ 
            подпись,                                                                          Ф.И.О. лица, составившего акт

Подписи иных лиц, присутствовавших при проведение обследования и составления акта:

1.____________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________________



Приложение № 4 к контракту
№ Ф.2020.177 от «15» декабря 2020


Распределение финансирования и оплата

	Наименование 
	Средства федерального и краевого бюджета, рублей
	Средства местного бюджета, рублей
	ИТОГО, рублей

	РФ, Красноярский край, город Дивногорск, Агитационная площадка расположенная в районе домов 2, 4, 6, 8, 8а по ул. Заводская.
	5 823 376,08
	274 399,92
	6 097 776,00
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