МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № Ф.2020.178
на выполнение работ по благоустройству общественной территории в городе Дивногорске в объемах, согласно техническому заданию, утвержденному Заказчиком

г. Дивногорск					                                                              14.12.2020 год

Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» города Дивногорска, от имени городского округа город Дивногорск Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шнайдер Раисы Мансуровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и победитель электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству общественной территории в городе Дивногорске в объемах, согласно техническому заданию, утвержденному Заказчиком, общество с ограниченной ответственностью «РЕМТЕХСНАБ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Уразовой Натальи Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 0119300004720000178 от 02.12.2020 года, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по благоустройству общественной территории в городе Дивногорске в объемах, согласно техническому заданию, утвержденному Заказчиком.
1.2. Объем и содержание работ определяется на основании рабочей документации благоустройство территории сквера «студенческий» Красноярский край г. Дивногорск (Приложение № 5 к контракту), сметной документацией (Приложение № 6 к контракту) и Техническим заданием на выполнение работ по благоустройству общественной территории в городе Дивногорске (Приложение № 1 к контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. Подрядчик выполняет объем работ в строгом соответствии с рабочей документацией благоустройство территории сквера «студенческий» Красноярский край г. Дивногорск (Приложение № 5 к контракту), сметной документацией (Приложение № 6 к контракту) и Техническим заданием на выполнение работ по благоустройству общественной территории в городе Дивногорске (Приложение № 1 к контракту), без изменения физических показателей, а Заказчик оплачивает вышеперечисленные работы за счет средств бюджета города Дивногорска (субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды»    5 061 130,23, в том числе: Федеральный и Краевой бюджет – 4 833 379,37 рублей, Местный бюджет – 227 750,86  рублей):
КБК: 9310503111F255550244 – 5 061 130,23 рублей.
1.4. Идентификационный код закупки позиции плана-графика: 203244603132024460100100241394399244.
1.5. Контрактный управляющий: Клек Андрей Александрович, 8 (39144)3-30-55.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего контракта составляет: 5 061 130,23 рублей (Пять миллионов шестьдесят одна тысяча сто тридцать рублей 23 копейки), включая (НДС 20%) – 843 521,71 рублей (Восемьсот сорок три тысячи пятьсот двадцать один рубль 71 копейка).
2.2. В цену контракта включены все затраты Подрядчика, связанные выполнением работ по благоустройству общественной территории в городе Дивногорске, в том числе стоимость материалов, стоимость использования необходимого для выполнения работ оборудования и его доставки к месту выполнения работ, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ.
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. 
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом;
При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
2.3. Аванс не предусмотрен. Приемка работ производится с участием Приемочной комиссии по акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3). В состав приемочной комиссии входят представители администрации города Дивногорска, Заказчика, общественности города.
Оплата за выполненные работы производится в соответствии с положениями и условиями оплаты, предусмотренными постановлением администрации города Дивногорска от 01.11.2017 № 196п "Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной городской (сельской) среды" в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы".
средства Местного бюджета в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), средства Краевого бюджета в течение 15 рабочих дней с момента получения средств Краевого бюджета.
Оплата за выполненные работы, производится после проверки качества выполненных работ на основании Акта оценки качества: 
- Заказчик совместно с подрядной организацией, осуществляют проверку качества выполненных работ, о чем подписывают Акт оценки качества.
В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных работах, Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных недостатках и дефектах, которые Подрядчик обязан устранить в течение 5 дней. 
Не устранения Подрядчиком выявленных недостатков и дефектов в выполненных работах в течение 5 дней является основанием для отказа в оплате выполненных работ.
2.4. В случае если настоящий контракт будет заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
3.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
3.2. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
3.3. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
3.4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
3.5. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 5 % от цены контракта, что составляет 253 056,51 рублей.
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта: 
Получатель: УФК по Красноярскому краю (МКУ «ГХ города Дивногорска» л/с 05193Р08190)
ИНН 2446031320, КПП 244601001,
р/с 40302810600003000008 в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК
БИК 040407001
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории в городе Дивногорске».
3.6. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона – 379 584,77 рублей, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-Фз, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
В случае проведения аукциона информация, предусмотренная частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, предоставляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Обеспечение, указанное в частях 1 и 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не допускается.
3.7. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
3.8. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
3.9. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
3.10. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
3.11. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
3.12. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
3.13. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также приемки Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). 
3.14. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
3.15. Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
При этом срок возврата Заказчиком Подрядчиком таких денежных средств составляет 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, такой срок составляет 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ: с 01.04.2021 года по 15.08.2021 года.
4.2. Место выполнения работ: РФ, Красноярский край, город Дивногорск, территория в районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума»

5. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
5.1. До начала производства работ, Подрядчик обязан предоставить: приказ о назначении ответственных лиц за проведение работ и соблюдение технологических процессов; общий журнал производства работ по форме РД-11-025-2007; разрешение (согласование) на проведение земляных работ и схемы ограждения мест производства работ; технологические решения, согласованные с Заказчиком.
5.2. В период проведения работ обеспечивать содержание и уборку места производства работ и непосредственно прилегающей к нему территории.
5.3. Известить Заказчика и Приемочную комиссию за 1 (один) рабочий день до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком и Приемочной комиссии скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика и Приемочной комиссии Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
5.4. Незамедлительно приостановить работы в случае получения распоряжения (уведомления) о приостановке или запрете работ в случае нарушения технологии работ, применения некачественных материалов. Незамедлительно приступить к выполнению работ после устранения претензий Заказчика. Приостановление выполнения работ при наличии обоснованных претензий Заказчика не является основанием продления срока производства работ.
5.4.1. Своими силами и за свой счет устранять недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика в период производства работ или в течение гарантийного срока. Срок устранения недостатков и дефектов работ не может превышать 5 (пяти) дней с момента их обнаружения, либо получения уведомления (распоряжения) от Заказчика. 
5.5. Вывезти в 2-х дневный срок со дня окончания работ, за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, строительный мусор. 
5.5.1. Строительный мусор вывозится на полигоны города Красноярска.
5.6. После выполнения работ направить Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), содержащие информацию об объеме и стоимости выполненных работ, а также документы, указанные в пункте 5.9. и 5.10. настоящего Контракта.
5.7. Представитель Подрядчика обязан владеть знанием русского языка и вести переговоры на русском языке.
5.8. Незамедлительно извещать Заказчика и Приемочную комиссию о жалобах от населения, касающихся выполняемых работ.
5.9. После выполнения работ по благоустройству общественной территории – перед подписанием актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, передать Заказчику исполнительную производственно-техническую документацию, составляемую в процессе выполнения и сдачи работ, которая включает в себя: 
- общие и специальные журналы работ, оформленные согласно Порядку ведения общего журнала (РД-11-05-2007), утвержденному Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 №7;
- фотографии объекта до и после проведения работ, а также при проведении скрытых работ;
- сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество применяемых материалов и изделий; 
- акты на скрытые работы, электронный носитель с фото- видеофиксацией при производстве скрытых видов работ;
- проект производства работ (технологическая карта);
- график производства работ.
5.10. Заказчик вправе обязать Подрядчика в течение 5 рабочих дней, после окончания работ, получить за счет Подрядчика положительное заключение лабораторных испытаний асфальтобетонного покрытия и асфальтобетонной смеси, проведенных за счет собственных денежные средств, организациями, имеющими государственную аккредитацию.
5.11. Представить Заказчику заключения сертификаты качества на используемые материалы не менее чем за 2 дня до начала производства работ.
5.12. Вести видеофиксацию при производстве скрытых видов работ. После завершения работ передать видеофиксацию Заказчику на электронном носителе совместно с документами, указанные в пункте 5.9. и 5.10. настоящего Контракта.
5.13. В случае приостановки работ по любой причине (кроме предписания Заказчика) немедленно уведомить Заказчика.
5.14. До начала производства Работ на объекте предусмотреть организационно-технологические мероприятия по организации выполнения работ в соответствии со СНиП, часть 3 «Организация, производство и приёмка работ», требованиями СП 48.13330.2019 "Организация строительства СНиП 12-01-2004"
5.15. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком из материалов Подрядчика, качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям к материалам, используемым при выполнении работ.
5.16. Расстановку стационарных и нестационарных объектов, посадку кустарников, обустройство освещения и других работ, предусмотренных данным техническим заданием, выполнять в строгом соответствии с разработанной рабочей документацией (приложение № 5 к контракту) и сметной документацией (приложение № 6 к контракту).
5.17. При производстве работ Подрядчик обеспечивает необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по технике безопасности и охране труда, охране окружающей среды и сохранности зеленых насаждений.
5.18. Подрядчик обеспечивает Заказчику и Приемочной комиссии беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ.
5.19. Подрядчик за свой счет производит работы по установке системы видеонаблюдения на объекте (общественная территория – Агитационная площадка, ул. Заводская д. 2, 4, 6, 8, 8а) в период производства строительно-монтажных работ с последующей возможностью трансляции видеопотока через сеть «Интернет» в режиме онлайн с предоставлением доступа Заказчику к трансляции потока в режиме онлайн.
5.20. Качество материалов, подлежащих применению при производстве работ должно подтверждаться паспортами (сертификатами) качества, выданными изготовителем и предъявляться представителю технического надзора Заказчика перед началом производства работ.
5.21. Выполнение строительно-монтажных работ и их предъявление к приемке следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих СНиПов, ГОСТов, другой нормативно технической документации, настоящего технического задания и рабочей документации объекта.
5.22. В ходе производства работ все применяемые материалы и изделия должны строго соответствовать требованиям и характеристикам, указанным в рабочей документации.

6. ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Подрядчик обязан известить Заказчика и Приемочную комиссию за 1 (один) рабочий день до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком и Приемочной комиссии скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика и Приемочной комиссии Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
6.2. Незамедлительно приостановить работы в случае получения распоряжения (уведомления) о приостановке или запрете работ в случае нарушения технологии работ, применения некачественных материалов. Незамедлительно приступить к выполнению работ после устранения претензий Заказчика. Приостановление выполнения работ при наличии обоснованных претензий Заказчика не является основанием продления срока производства работ.
6.3. Своими силами и за свой счет устранять недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика в период производства работ или в течение гарантийного срока. Срок устранения недостатков и дефектов работ не может превышать 5 (пяти) дней с момента их обнаружения, либо получения уведомления (распоряжения) от Заказчика. 
6.4. Вывезти в 2-х дневный срок со дня окончания работ, за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, строительный мусор. 
Строительный мусор вывозиться на полигоны города Красноярска. 
6.5. После выполнения работ направить Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), содержащие информацию об объеме и стоимости выполненных работ, а также документы: 
- общие журналы работ, оформленные согласно Порядку ведения общего журнала (РД-11-05-2007), утвержденному Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007г. №7;
- фотографии объекта до и после проведения работ, а также при проведении скрытых работ;
- сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество применяемых материалов и изделий; 
- копии счетов и (или) счетов-фактур на приобретенные материалы;
- копии актов на скрытые работы, электронный носитель с видеофиксацией при производстве скрытых видов работ;
- копии проекта производства работ (технологическая карта);
- график производства работ.
6.6. Приемка выполненных работ производится в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента предоставления предусмотренных контрактом документов Подрядчиком.
6.7. Приемка выполненных работ производиться Приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком. Состав Приемочной комиссии, порядок ее работы и перечень составляемых ею документов, регламентируется действующими нормативно-техническими документами, определяющими правила приемки в эксплуатацию законченных ремонтом объектов.
В случае обнаружения дефектов при проведении приемки законченного объекта Подрядчик обязан их устранить, и повторно предъявить Заказчику объект к приемке, в сроки, установленные Приемочной комиссией. 
6.8. Заказчик и Приемочная комиссия совместно с Подрядчиком осуществляют сдачу-приемку выполненных работ. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом, составленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и подписанным обеими сторонами.
6.9. Подрядчик до начала сдачи выполненных скрытых работ извещает Заказчика и Приемочную комиссию о готовности и приемке скрытых работ.
Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после разрешения Заказчика и Приемочной комиссии, внесенного в журнал производства работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика и Приемочной комиссии или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика и Приемочной комиссии, а затем восстановить ее за свой счет.
6.10. Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику и Приемочной комиссии сведения о мероприятиях по реализации требований настоящего муниципального контракта, в вопросах обеспечения качества применяемых материалов и выполняемых работ вне зависимости от величины объема работ по контролю, выполняемого самостоятельно или с привлечением специализированной организации.
С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика (Приемочную комиссию) и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата представления материалов, услуг, сообщения о несвоевременной поставке материалов, выхода из строя строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).
Заказчик (Приемочная комиссия) проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.
Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.
6.11. По завершении выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику (Приемочной комиссии) исполнительную документацию.
6.12. В случае несоответствия выполненных работ ведомости объемов работ объекта, а также невозможности или нецелесообразности продолжения работ Заказчик 
и Подрядчик составляют соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик обязан в течение 7 дней устранить их без дополнительной оплаты в пределах локального сметного расчета, либо прекратить выполнение работ.
6.13. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных работах Заказчик (Приемочной комиссии) вправе потребовать от Подрядчика:
- безвозмездное устранение недостатков и дефектов в выполненных работах 
в 7-дневный срок с момента уведомления Заказчиком (Приемочную комиссию) Подрядчика о выявленных недостатках, дефектах;
- возмещение понесенных Заказчиком (Приемочной комиссией) расходов по исправлению недостатков и дефектов своими силами или силами третьих лиц.
6.14. Заказчик (Приемочная комиссия) проводит экспертизу выполненной работы Подрядчиком на предмет соответствия условиям, предусмотренным контрактом, собственными силами.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в размере, установленном положениями Федерального закона № 44-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства РФ № 1042).
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном постановление Правительства РФ № 1042:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
7.7. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) постановления Правительства РФ № 1042, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) постановления Правительства РФ № 1042, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) постановления Правительства РФ № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
7.14. Исполнение обязательства Подрядчиком по контракту по перечислению неустойки в доход бюджета города Дивногорска возложено на Заказчика.
7.15. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего контракта, а также причиненный по вине работников Подрядчика.
7.16. В случае предъявления исков, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Подрядчик самостоятельно возмещает материальный ущерб Заказчику либо непосредственно истцам в порядке, установленном действующим законодательством.
7.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
8.1. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства): Предусмотрены.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и работ составляет         4 года.
При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.
В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушение, и дефектов в полном объеме по первому требованию Заказчика.
В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.
В случае обнаружения в течение всего гарантийного срока дефектов элементов общественного пространства, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию указанных элементов до их устранения, устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, если они не вызваны обстоятельствами непреодолимой силы.
Гарантийный срок на элементы пешеходных дорожек, подвергшиеся дефекту, устанавливается вновь, с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта и подписания соответствующего акта.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, недоделок, для их подтверждения, Заказчик назначает независимую экспертизу. По результатам экспертизы составляется экспертное заключение по фиксированию дефектов, недоделок и их характера. Расходы на проведение указанной экспертизы несет Подрядчик.
8.2. Требования к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: не предусмотрено.
8.3. В случае, если пунктом 8.1. настоящего контракта предусмотрены гарантийные обязательства, Заказчиком устанавливается требование к обеспечению гарантийных обязательств в размере 58 857,00 рублей (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят семь рублей 00 копеек).
8.4. Исполнение гарантийных обязательств могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (МКУ «ГХ города Дивногорска» л/с 05193Р08190)
ИНН 2446031320, КПП 244601001,
р/с 40302810600003000008 в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК
БИК 040407001
Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств на выполнение работ по благоустройству общественной территории в городе Дивногорске».
8.5. Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.6. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440. Перечень таких банков размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.minfin.ru. 
8.7. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.
8.8. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
8.9. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
8.10. На основании части 7.1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
8.11. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения Закона №44-ФЗ об обеспечении гарантийных обязательств к такому участнику не применяются.
8.12. Подрядчик, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
8.13. Срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств Подрядчиком не позднее 15.08.2021 года.
8.14. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств составляет 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления Заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, такой срок составляет 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
9. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее 3 (трех) дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.
9.3. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. В случае возникновения споров и разногласий в процессе исполнения настоящего контракта и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
10.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
10.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 5 (пять) календарных дней с момента получения.

11.1. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН ИЛИ ПО РЕШЕНИЮ СУДА

11.1.1. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.
11.1.2. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам или вступления в законную силу решения суда.
11.1.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по следующим основаниям:
- при нарушении Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 7 дней;
- при систематическом не менее 2-х раз снижении качества работ, предусмотренных настоящим контрактом, в результате нарушения Подрядчиком условий контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ.
1.1.4. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязуется:
- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;
- в течение пяти рабочих дней после получения от Подрядчика актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат подписать их или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 календарных дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

11.2. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СВЯЗИ С ОДНОСТОРОННИМ ОТКАЗОМ СТОРОНЫ КОНТРАКТА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством в следующих случаях:
- нарушения Подрядчиком более 3 (трех) раз требований по качеству выполнения работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 1 к муниципальному контракту);
- срыва Подрядчиком срока начала производства работ на Объекте, более чем на 15 (пятнадцать) дней;
- невыполнения видов работ, предусмотренных контрактом;
- суммарного срыва Подрядчиком сроков начала или окончания по видам работ более чем на 30 (тридцать) дней;
- отсутствия до начала производства работ (по календарному графику производства работ) технологических регламентов, общего журнала работ;
- непредставления Заказчику технологических регламентов в срок, предусмотренный Заказчиком;
- применения изделий, конструкций, материалов и оборудования, не подтверждённых документами о качестве (сертификаты, паспорта, протоколы испытаний и пр.);
- выполнения работ на Объекте без приказа о назначении ответственных за производство работ, представленного Заказчику;
- при двукратном и более срыве срока устранения предписаний и (или) замечаний Заказчика более чем на 3 (три) дня;
- неустранения в течение 7 (семи) дней выявленных при производстве работ отступлений от условий контракта (в том числе отсутствие при этом своевременно согласованных с Заказчиком изменений проектных решений);
- установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии;
- установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
- установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
Кроме того, Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.
11.2.2. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
11.2.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
11.2.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.2.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
11.2.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
11.2.7. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
11.2.8. В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключается контракт при уклонении от заключения контракта победителя электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ) и при условии согласия такого участника закупки заключить контракт. 
11.2.9. Указанный контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом положений части 18 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, и после предоставления в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ участником закупки обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке. При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в части 9 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ) в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта заключение контракта в соответствии с частью 17.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ допускается в случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с частью 7 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ принято решение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
11.2.10. Если до расторжения контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объем выполняемой работы должен быть уменьшены с учетом объема выполненной работы по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с частью 17 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, должна быть уменьшена пропорционально объему выполненной работы.
11.2.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.2.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
11.2.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.2.14. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
11.2.15. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
12.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания по 31.12.2021 года.
12.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 
13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 
13.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
13.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных контрактом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
14.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
14.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.
14.3. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
14.4. Стороны признают, что деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты, указанных в настоящем муниципальном контракте, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон и имеет обязательную для обеих Сторон силу.
14.5. Если иное не предусмотрено контрактом, все уведомления Сторон, связанные с исполнением контракта, направляются в письменной форме нарочным отправлением или с использованием электронной почты.
В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Уведомления Заказчиком Подрядчика направляются с адреса электронной почты Заказчика divkgh@yandex.ru на адрес электронной почты Подрядчика sps-012@mail.ru 
Уведомления Подрядчиком Заказчика направляются с адреса электронной почты Подрядчика sps-012@mail.ru на адрес электронной почты Подрядчика divkgh@yandex.ru. 
14.6. Уступка прав требования без согласия обеих Сторон не допускается.
14.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
15.1. Приложение № 1 – Техническое задание на Выполнение работ по благоустройству общественной территории в городе Дивногорске
15.2. Приложение № 2 – График производства работ
15.3. Приложение № 3 – Акт оценки качества выполненных работ
15.4. Приложение № 4 – Распределение финансирования и оплата 
15.5. Приложение № 5 - Рабочая документация благоустройство территории сквера «студенческий» Красноярский край г. Дивногорск
15.6. Приложение № 6 – Объектный сметный расчет № 02-03 на Благоустройство территории Сквера "Студенческий" с приложениями.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

			ЗАКАЗЧИК
	Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» города Дивногорска

Место нахождения и почтовый адрес: 663090, Красноярский край, город Дивногорск, ул. Комсомольская, д. 2
Банковские реквизиты: (МКУ ГХ города Дивногорска л/с 03193Р08190) в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК
р/сч 40204810100000000531, БИК 040407001, ИНН 2446031320, КПП 244601001, ОГРН 1102468061211, ОКТМО 04709000.
Адрес электронной почты: divkgh@yandex.ru
Номер контактного телефона/факса: 8(39144) 3-11-74 / 8(39144) 3-89-93.







Директор


____________________ Р.М. Шнайдер
  ПОДПИСАНО ЭЦП






	
	ПОДРЯДЧИК





	ПОДРЯДЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью «РЕМТЕХСНАБ»
(ООО «РТС»)

Юридический адрес: 660012, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Полтавская, д.38, стр. 1, офис 31
Почтовый адрес: 660012, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Полтавская, д.38, стр. 1, офис 31
ИНН 2462216294
КПП 246401001
ОГРН 1112468025933
ОКПО: 90398578
ОКТМО: 04701000
Тел.: 8(903)988-53-65
р/сч. 40702810749000002512 КРАСНОЯРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
к/сч. 30101810300000000923,
БИК 040407923
E-mail: sps-012@mail.ru 


Директор


____________________ Н.А. Уразова
ПОДПИСАНО ЭЦП



Приложение № 1 к контракту
№ Ф.2020.178 от 14.12.2020

Техническое задание
на выполнение работ по благоустройству общественной территории в городе Дивногорске

	№ 
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	Локально сметный расчет № 01-03-01. Демонтаж, Благоустройство территории Сквера "Студенческий"

	Раздел 1. Демонтаж

	1
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,3318
	

	2
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,06
	

	3
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	2
	

	Локально сметный расчет № 02-03-01.  Дорожные покрытия, Благоустройство территории Сквера "Студенческий"

	Раздел 1. Земляные работы

	4
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2
	1,631
	

	5
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,4486
	

	6
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,59786
	

	7
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,59786
	

	Раздел 2. Дорожные одежды

	Тип 1

	8
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3
	0,828
	

	9
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	99,36
	

	10
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,46
	

	11
	Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II
	т
	46
	

	Тип 2

	12
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,86
	

	13
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	108,36
	

	14
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,43
	

	15
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний
	м3
	47,3
	

	16
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
	100 м2
	4,3
	

	17
	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщина 40 мм
	м2
	430
	

	Тип 3

	18
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,08
	

	19
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	10,08
	

	20
	Устройство прослоек из нетканых иглопробивных полотен
	1000 м2
	0,08
	

	21
	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2
	м2
	-88
	

	22
	Нетканый геотекстиль: Дорнит 350 г/м2
	м2
	88
	

	23
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,04
	

	24
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний
	м3
	4,4
	

	25
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,04
	

	26
	Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита
	м3
	4,4
	

	Тип 4

	Тип 54

	27
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,029
	

	28
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	3,654
	

	29
	Устройство прослоек из нетканых иглопробивных полотен
	1000 м2
	0,029
	

	30
	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2
	м2
	-31,9
	

	31
	Мембрана гидроизоляционная Sikaplan-15VGWT, толщиной 1,5 мм, размером 2х20 м
	м2
	31,9
	

	32
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,01836
	

	33
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	1,87272
	

	34
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0,2376
	

	35
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм
	т
	0,2376
	

	36
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм
	т
	0,8424
	

	37
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
	100 м2
	0,292
	

	38
	Плита тратуарная бетонная 600х600х80 серый
	м2
	29,2
	

	Раздел 3. Бордюр, лотки

	39
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
	100 м
	2
	

	40
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	200
	

	41
	Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания
	100 м
	1
	

	42
	Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000x145x60 мм
	шт
	100
	

	Локально сметный расчет № 02-03-02.  МАФ, Благоустройство территории Сквера "Студенческий"

	Раздел 1. МАФ

	43
	Скамейка со спинкой
	шт
	2
	

	44
	Стул
	шт
	2
	

	45
	9004 Урна Арбат
	шт
	4
	

	46
	Теневой навес-бесетка с качелями и скамейка
	шт
	1
	

	47
	Многофункциональная терраса (ТИП1,2)
	шт
	1
	

	48
	Фоторамка с террасой
	шт
	1
	

	Локально сметный расчет № 02-03-03.  Освещение, Благоустройство территории Сквера "Студенческий"

	Раздел 1. Земляные работы

	49
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,4356
	

	50
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,4356
	

	51
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	2,47
	

	52
	Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий
	м3
	14,52
	

	Раздел 2. Оборудование

	53
	Ящик с понижающим трансформатором
	шт
	1
	

	54
	Ящик управления освещением ЯОУ8501 ВУХЛЗ
	шт
	1
	

	Раздел 3. Светильники

	55
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т
	0,912
	

	56
	Закладная деталь фундамента LV-GVOZD Frec160 HI120 TL400
	шт
	12
	

	57
	Опора прясостоечная LV-OPORA-5м
	шт
	12
	

	58
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания
	шт
	12
	

	59
	Светодиодный светильник LV-CITYx12 HE T4-B NZ2
	шт
	12
	

	Раздел 4. Прокладка кабеля

	60
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	канал.км
	0,247
	

	61
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 40 мм
	100 м
	0,05
	

	62
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	5
	

	63
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	2,85
	

	64
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х4-660
	1000 м
	0,285
	

	65
	Кабель силовой гибкий КГ 3х2,5-660
	1000 м
	0,072
	

	66
	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 5-450
	1000 м
	0,006
	

	Локально сметный расчет № 02-03-04. Озеленение, Благоустройство территории Сквера "Студенческий"

	Раздел 1. Озеленение

	67
	Посев луговых газонов тракторной сеялкой
	га
	1,51
	

	68
	Семена трав: клевер
	кг
	302
	



Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства): Предусмотрено.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и работ составляет         4 года
При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.
В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушение, и дефектов в полном объеме по первому требованию Заказчика.
В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.
В случае обнаружения в течение всего гарантийного срока дефектов элементов общественного пространства, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию указанных элементов до их устранения, устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, если они не вызваны обстоятельствами непреодолимой силы.
Гарантийный срок на элементы пешеходных дорожек, подвергшиеся дефекту, устанавливается вновь, с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта и подписания соответствующего  акта.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, недоделок, для их подтверждения, Заказчик назначает независимую экспертизу. По результатам экспертизы составляется экспертное заключение по фиксированию дефектов, недоделок и их характера. Расходы на проведение указанной экспертизы несет Подрядчик.
Требования к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: Не предусмотрено.

Пункт 1. Перечень нормативно-технических документов, 
обязательных при выполнении работ

	№ п/п
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	2
	ГОСТ 9128-2013
	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	3
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	4
	ГОСТ  Р 55420-2013
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Технические условия.

	5
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия

	6
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	7
	ГОСТ 11955-82
	Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)

	8
	ГОСТ 23735-2014
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

	9
	ГОСТ 26633-2015
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	10
	ГОСТ 17608-2017
	Плиты бетонные тротуарные. Технические условия (с Поправками)

	11
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправкой)

	12
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	13
	ГОСТ 26633-2015
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	14
	ГОСТ 5264-80
	Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменением N 1)

	15
	ГОСТ 9467-75
	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы (с Изменением N 1)

	16
	ГОСТ Р 57997-2017
	Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия

	17
	ГОСТ 14098-2014
	Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры (с Изменением N 1, с Поправкой)

	18
	ГОСТ 25129-82
	Грунтовка ГФ-021. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)

	19
	ГОСТ 23118-2012
	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

	20
	ГОСТ 34028-2016
	Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия

	21
	ГОСТ 5781-82
	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)

	22
	СП 70.13330.2012
	Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3)

	23
	СП 53-101-98
	Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций

	24
	СП 16.13330.2017
	"Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*" (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2)

	25
	СП 28.13330.2017
	"Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" (с Изменениями N 1, 2)

	26
	МДС 53-1.2001
	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

	27
	СВОД ПРАВИЛ СП 48.13330.2011
	Актуализированная редакция  СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

	28
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

	29
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

	30
	ГОСТ 25192-2012
	Бетоны. Классификация и общие технические требования

	31
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия

	32
	ВСН 8 -89
	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

	33
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели

	34
	ГОСТ 9128-2009
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	35
	ГОСТ 9128-2013
	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	36
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	37
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4)

	38
	ГОСТ 25137-82
	Материалы нерудные строительные щебень песок плотные из отходов промышленности, заполнители

	39
	ГОСТ 23735-2014
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

	40
	ГОСТ 5781-82
	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)

	41
	ГОСТ 31996-2012
	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

	42
	ГОСТ 3262-75
	Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6)

	43
	ГОСТ 10704-91
	Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент (с Изменением N 1)

	44
	ГОСТ 27772-2015
	Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия (с Поправками, с Изменением N 1)

	45
	ГОСТ 14918-80
	Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)

	46
	Методические рекомендации
	Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ (согласовано Департаментом ОБДД МВД РОССИИ 19.02.2009г. письмо № 13/6 – 1029)

	47
	Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128
	"Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006...") (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2007 N 9050), (ред. от 09.11.2017)

	48
	Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7
	"Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (вместе с "РД-11-05-2007...") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 N 9051)

	49
	РД-11-02-2006
	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, объектов капитального строительства и требования, предъявляемые  к актам освидетельствования  работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

	50
	РД – 11-05-2007
	Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполняемых работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства



Примечание: В случае если в перечне нормативно-технических документов имеется ссылка на устаревшие нормативные документы, то при выполнении СМР следует руководствоваться государственными стандартами, действующими на настоящий момент.




ЗАКАЗЧИК                                                                                             ПОДРЯДЧИК

____________ Р.М. Шнайдер                                                             ________________. Н.А. Уразова
ПОДПИСАНО ЭЦП                                                                          ПОДПИСАНО ЭЦП

Приложение № 2 к контракту
№ Ф.2020.178 от 14.12.2020


График производства работ

РФ, Красноярский край, город Дивногорск, территория в районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума»


	№
	Вид работ
	Начало производства работ
	Окончание производства  работ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	




	________________ Р.М. Шнайдер
	_______________________ Н.А. Уразова

	ПОДПИСАНО ЭЦП
	ПОДПИСАНО ЭЦП

	
	



Приложение № 3 к контракту
№ Ф.2020.178 от 14.12.2020

АКТ №
АКТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

«____»_________ 20__ г.                                                                                                                           г. Дивногорск

Мероприятие по осмотру начато      «___» _______ 202___ г. в  «__» ч.  «__» мин.
Мероприятие по осмотру окончено  «___» _______ 202___ г. в  «__» ч.  «__» мин.

______________________________________________________________________________________
Указать объект и место проведения мероприятия по осмотру

На основании:
___________________________________________________________________________________
обращение жителя, приказа руководителя, графика осмотра, аварийной ситуации
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Ф.И.О. лица уполномоченного на проведение мероприятия по осмотру

В присутствии:
___________________________________________________________________________________
                        Ф.И.О. должность представителя подрядной организации выполняющей работы по содержанию

Проведено плановое/внеплановое мероприятие по осмотру:






жилого дома, жилого помещения, придомовой территории

с целью:
___________________________________________________________________________________
нарушения правил пользования жилыми помещениями

В результате проведения мероприятий по осмотру установлено:______________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________


указать сведения о результатах мероприятий по осмотру, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере

____________________ ________________________________________________________________ 
            подпись,                                                                          Ф.И.О. лица, составившего акт

Подписи иных лиц, присутствовавших при проведение обследования и составления акта:

1.____________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________________



Приложение № 4 к контракту
№ Ф.2020.178 от 14.12.2020


Распределение финансирования и оплата

	Наименование 
	Средства федерального и краевого бюджета, рублей
	Средства местного бюджета, рублей
	ИТОГО, рублей

	РФ, Красноярский край, город Дивногорск, территория в районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума»
	4 833 379,37
	227 750,86
	5 061 130,23








	__________________________ Р.М. Шнайдер
	__________________________ Н.А. Уразова

	
	

	ПОДПИСАНО ЭЦП
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